

REF. 3: PROPUESTA DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE MADERA Y FIELTRO

CRONOGRAMA				
	DETALLE DE ACCIONES	INICIO	FINAL	OBSERVACIONES
1	PUBLICACIÓN	11/8/2019	11/8/2019	
2	SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	12/8/2019	15/8/2019	
3	CONSULTAS (CORREO ELECTRÓNICO)	12/8/2019	15/8/2019	
4	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	16/8/2019	16/8/2019	Hasta 18:00 pm

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:	OFICINAS DE INSUMOS BOLIVIA EDIFICIO HANSA PISO 20 LA PAZ - BOLIVIA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:	16 DE AGOSTO DE 2019 HASTA HORAS 18:00 IMPOSTERGABLEMENTE

CRONOGRAMAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO HASTA CUBA

MADERAS SEMIDURAS MEDIDAS ESPECIALES	SEPTIEMBRE/ OCTUBRE -2019		NOVIEMBRE/ DICIEMBRE -2019		ENERO/ FEBRERO -2020		MARZO/ ABRIL -2020		TOTAL	
	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.
Cantidad M3 651	144	8	184	8	178	8	145	7	651	31

MADERAS SEMIDURAS ASERRADAS	SEPTIEMBRE/ OCTUBRE -2019		NOVIEMBRE/ DICIEMBRE (2019)		ENERO/ FEBRERO -2020		MARZO/ ABRIL -2020		TOTAL	
	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.
Cantidad M3 2505	457	25	639,52	24	701,18	26	707,31	27	2.505,01	102

18,28

MADERAS DURAS ASERRADAS MEDIDAS ESTANDAR	SEPTIEMBRE/ 2019		OCTUBRE/ NOVIEMBRE/ 2019		DICIEMBRE 2019		TOTAL	
	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.
Cantidad M3 530,7	190	9	200,7	9	140	6	530,70	24

KITS DE PUERTAS LISAS	SEPTIEMBRE -2019		OCTUBRE -2019		NOVIEMBRE -2019		DICIEMBRE -2019		ENERO -2020		FEBRERO -2020		MARZO/ -2020		TOTAL	
	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.
Cantidad M3 2.260	294	7	294	7	294	7	336	8	336	8	336	8	370	9	2.260	54

KITS MUEBLES ESCOLARES	SEPTIEMBRE -2019		OCTUBRE -2019		NOVIEMBRE -2019		DICIEMBRE -2019		ENERO 2020		FEBRERO 2020		MARZO 2020		TOTAL	
	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.
Cantidad M3 1.344	154,5	7	207	9	207	9	207	9	204	9	208	9	156,5	7	1.344	59

CRONOGRAMAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO HASTA CUBA

TABLEROS AGLOMERADOS DESNUDOS	SEPTIEMBRE -2019		OCTUBRE -2019		NOVIEMBRE -2019		DICIEMBRE -2019		ENERO 2020		FEBRERO 2020		TOTAL	
	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.
Cantidad M3 800	200	5	120	3	120	3	120	3	120	3	120	3	800	20

LARGUEROS Y TRAVIESAS DE MADERA DURA	SEPTIEMBRE -2019		OCTUBRE -2019		NOVIEMBRE -2019		DICIEMBRE -2019		ENERO 2020		FEBRERO 2020		MARZO 2020		ABRIL 2020		MAYO 2020		JUNIO 2020		TOTAL 2020	
	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.
Cantidad M3 3.635	363,59	16	363,59	16	363,59	16	363,59	16	363,59	16	363,59	16	363,59	16	363,59	16	363,59	16	363,59	16	3.636	160

FIELTRO	SEPTIEMBRE -2019		OCTUBRE -2019		NOVIEMBRE -2019		DICIEMBRE -2019		ENERO 2020		TOTAL 2020	
	m2	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.	m3	#Cont.
Cantidad M2 193.900	81.124	7			7.387,40	1			105.389,00	11	193.900	19

Nota: se debe contar con la aprobación expresa de la empresa EXPEDIMAR para operaciones de transporte marítimo y representación en Cuba.