

**ADQUISICIÓN DE ENVASES METÁLICOS CON TAPA ABRE FÁCIL DE UN KILOGRAMO
PARA PIÑA EN CONSERVA (PLANTA PROCESADORA DE PALMITO Y PIÑA
IVIRGARZAMA) – OCTAVA FASE**

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

CRONOGRAMA DE PLAZOS						
ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en la página institucional	Día	Mes	Año		
		27	05	2024		
2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.
						No Corresponde
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		31	05	2024	11	00
						Av. Mariscal Santa Cruz N° 2230 Edif. HANSA Piso 20
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.
		03	06	2024	11	00
						Gerencia Administrativa Financiera, ubicada en Av. Mariscal Santa Cruz N° 2230 Edif. HANSA Piso 20
5	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		05	06	2024		
6	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		06	06	2024		
7	Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.
		13	06	2024	10	00
					10	10
						Av. Mariscal Santa Cruz N° 2230 Edif. HANSA Piso 20
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		14	06	2024		
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Me s	Año		
		17	06	2024		
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		18	06	2024		
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		25	06	2024		
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	Día	Mes	Año		
		27	06	2024		

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"